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Temeljem čl. 52. Zakona o gradnji (NN 153/13) donosim

RJEŠENJE

Kojim imenujem za glavnog projektanta: KAMELA  SHIHABIJA  dipl. ing. arh.
ovlašteni arhitekt

ovlašteni arhitekt je Rješenjem Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
klasa UP/I-350-07/91-01/753, Urbroj: 314-01-99-1 upisan u imenik ovlaštenih arhitekata,
pod rednim brojem 1155, s danom upisa 01. rujna 1999. godine.

Građevina: DOM KULTURE -DRNIŠ

Br. projekta: TD 36/16

Investitor: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , DRNIŠ
OIB: 10200829483

Imenovanje je u skladu s čl. 52. stavka 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) te je glavni
projektant odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih dijelova projektne
dokumentacije.

Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili do opoziva.

Drniš, svibanj  2016. god.

Direktor:
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13), te Pravilnika o sadržaju izjave
projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (NN 98/99) nakon izvršene provjere projektne dokumentacije TD
36/16 izdaje se sljedeća:

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj projekt je usklađen sa:

- Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/2014)
- Zakon o gradnji (NN 153/13)
- Zakon o prostornom uređenju (153/13)
- Zakon o zaštiti od požara (92/10)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09)
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11)
- Zakon o zaštiti zraka  (NN 130/11 )
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13)
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/107)
- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
- Tehnički propisi za zidane konstrukcije (NN 01/07)
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije

zgrada (NN 03/07)
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Glavni projektant:  Kamel Shihabi d.i.a. (M.P.)

Drniš, svibanj  2016. god.
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2.1 TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

Predmet ovog projekta je dovršenje prostora za kazališno scensku umjetnost u Domu
kulture u Drnišu  i uređenje pristupa objektu s južne strane .
Na zahtjev investitora Pučko otvoreno učilište Drniš , a prema Pravilniku o jednostavnim i
drugim građevinama i radovima (NN 79/2014), izrađen je projekat prema kojem će se
izvoditi radovi na dovršenju (sanacija i uređenje) unutarnjeg prostora za kazališno scensku
umjetnost u objektu Doma kulture u Drnišu , uređenje i sanacija fasade objekta te
uređenje pristupa objektu .

POSTOJEĆE STANJE

Objekt Doma kulture u Drnišu  projektiran je kao višenamjenski kompleks koji ima tri
različita arhitektonaka ali funkcionalno povezana dijela koja su međusobno odvojena
dilatacionom razdjelnicom . Smješten je na parceli između postojeće zgrade „bijela kuća“ i
stare kino dvorane –sada sportske dvorane srednje škole. Katnost građevine je Po+Pr+4 .
Tlocrtne projekcije 1.650,00 m2 , ukupne bruto  površine cca  5.500,00 m2 . Sastoji se od
tri dijela : centralni dio građevine je prostor za kazališno scensku umjetnost i kino
predstave , istočni dio su prostori za javne društvene djelatnosti , a zapadni dio je prostor
radio postaje , gradske knjižnice i Pučko otvoreno učilište. Svaki dio ima  glavni ulaz  i
pješačku vezu unutar objekta stepenicama.
Radovi na izgradnji objekta započeli su krajem 80-tih godina prošlog stoljeća , prekinuti u
domovinskom ratu kada je objekt devastiran . Poslije rata nastavilo se s radovima na
objektu u više faza .
Da bi prostor za kazališno scensku umjetnost  stavio  u funkciju potrebno je sanirati
oštećenja i dovršiti radove  na unutarnjem  uređenju i to : podove , zidove , stropove kao i
instalacije ventilacije i grijanja , elektroinstalacije , vatrodojavne instalacije te scensku
rasvjetu i ozvučenje prostora. Urediti pristup za glavni ulaz s južne strane i djelomična
sanacija i uređenje oštećene fasade.

PROJEKTIRANO STANJE

Predmet izrade projektne dokumentacije je završetak radova centralnog dijela  objekta
da bi se stavio u funkciju prostor za kazališno scensku umjetnost i kino predstave –
polivalentna dvorana s pratećim sadržajima : sanitarnim čvorovima , garderobama
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,prostori za operatere i prostorima za komunikaciju  . Glavni ulaz je sa platoa vjetrobrana
s južne strane u polivalentnu dvoranu.

Prema dostupnoj dokumentaciji i pregledom stanja izvedenih radova na  predmetnom
dijelu objekta utvrđeno je da dio  radova nije izveden te da bi se prostor za kazališno
scensku umjetnost -polivalentna  dvorana  stavila u funkciju potrebno je izvesti radove na
dovršenju ,sanacija i uređenje :
Građevinsko –obrtnički radovi :
Uređenje prostora vjetrobrana , postava gumenog otirača i sanacija i čišćenje kamenog
opločenja te razbijanje naknadno betonirane podloge . Projektom je previđeno uklanjanje
postojećih pregradnih zidova u prizemlju koji razdvajaju ulazni prostor od stubišnog i
prostora garderobe  , demontaža privremene pozornice u ulaznom vestibulu . Popravak i
čišćenje svih kamenih opločenja podova . Čišćenje i bojanje zidova . U prizemlju će se
urediti sanitarni čvor za invalidne osobe . U sanitarnim čvorovima M i Ž u prizemlju pje
izvesti  spuštene stropove od gipskartonskih ploča u kojima će se ugraditi otvori za
ventilaciju . Unutarnja drvena stolarija u sanitarnim čvorovima će se bojati i ugraditi
adekvatne brave i okov. Na stubištima s lijeve i desne strane potrebna je ugradnja
stubišne ograde , čišćenje kamenog oploćenja kao i radovi na dovršenju oploćenja
kamenim pločama (sokla na mjestima gdje nije postavljen odnosno gdje je oštećen).U
prizemlju na ulazu će se urediti prostor za prodaju ulaznica. Uređenje i popravak
spuštenih stropova od amstrong ploča  na mjestima gdje su oštećeni te čiščenje i bojanje
zidnih površina . Uređenje dilatacija , spojeva i izrada obloga oko instalacija s
gipskartonskim pločama . Bojanje drvenih vrata ulaza u dvoranu .  Kompletno čišćenje
opločenih podnih površina kamena i tepiha u predvorju dvorane , stepenicama i foyeru.
Prostor za glumce koji se nalazi uz ulaz na pozornicu i sanitarni čvorovi te garderobe za
glumce uredit će se na način da se postavi podno opločenje od porculanskih pločica ,
izrade spušteni stropovi od gipskartonskih ploča sve na mjestima gdje isto nije uređeno.
Postojeću drvenu stolariju potrebno je urediti na način da se izvrši popravak i zamjena
okova i brava te završno bojanje . U prostore sanitarnih čvorova ugradit će se sanitarna
oprema koja nedostaje . Na 2 katu će se urediti prostor za operatere i to završno  bojanje ,
krpanje , po potrebi žbukanje . Popravak drvene stolarije i bojanje. Za završetak svih
radova u objektu potrebno je izvesti na više mjesta  popravake  na izvedenim završnim
radovima na podovima , zidovima i stropovima Završna krpanja nakon postava opreme ,
čišćenje prostora .

Vanjsko uređenje i fasada:
Građevinsko –obrtnički radovi na uređenju postojećeg  pristupa dvorani . Ravnanje terena
ispred ulaza do pristupa s ulice , izrada potpornog zida prema susjednom stubišu  za
izradu zelenih površinama , popločenje pristupa betonskim elementima , izrada kanala-
rešetke  za odvodnju oborinske vode , uređenje terase ispred objekta opločenje kamenim
pločama i žbukanje zidova te nanošenje silikatne žbuke na zidove oko terase . Također je
potreban popravak fasade od kamenih ploča  na ulazu u objekt , što uključuje dobava i
ugradnja kamenih ploča kao postojeće  na mjestima gdje nedostaju , čišćenje i krpanje
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oštećenih ploča , skidanje grafita . Izrada sokla na fasadi ispod kamenog opločenja
postavom izolacijskih ploča i teraplasta . Postava kamenih prozorskih klupčica na
mjestima uklonjenih . Uređenje fasade ,  žbukanje sokla sa sjeverne strane objekta .

Uređenje pristupa osobama s invaliditetom :
Da bi se omogučio pristup osobama s invalditetom u dvoranu na postojeće stepenice
ugradit će se stubišna platforma  a za savladavanje manjeg broja stepenica u prizemlju
ugradit će se metalne rampe koje će se po potrebi postavljat .

Dovršenje  sustava   ventilacije i grijanja. Postojeći sustav ventilacije i grijanja  potrebno
je dezinficirati , očistiti , dograditi tj. ugraditi automatiku te dovršiti spajanje i stavljanje u
funkciju .
Dovršenje sustava elektroinstalacija. Potrebno  izvršiti ispitivanja , provjere  ,dovršiti
spajanje i stavljanje u funkciju . Dobava i ugradnja potrebnih ormara i razdjelnika . završno
ispitivanje i izdavanje atesta ispravnosti .
vatrodojava protupožarno uređenje objekta . Radi usklađenja izvedenog  protupožarnog
sustava u objektu  s novim propisima potrebno je dopuniti novim uređajima za
vatrodojavu  i  vatrodojavnim sustavom spojanje  na centralu .
scenska rasvjeta i ozvučenje  . Za stavljanje u funkciju scenske rasvjete i ozvučenja
dvorane  potrebno je izvesti radove na spajanju i stavljanju u funkciju .Provjera
postavljene opreme te zamjene oštećenih i dobava nove .

Svi radovi opisani su detaljno u troškovniku .
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2.2 OPĆI I TEHNIČKI UVJETI GRADNJE

Prema mjestu ugradnje – izvedbe , završni radovi grupiraju se po elementima u grupu
- Unutarnje uređenje : građevinsko obrtnički radovi , instalacije
- Vanjsko uređenje : pristup objektu , fasada
- Uređenje objekta za pristup invalidnim osobama : stubišna platforma , rampe

Izvođenjem završnih radova na građevini mora se osigurati :
FUNKCIJU ELEMENATA

Pod funkcijom elemenata smatra se prilagođavanje i usklađivanje s namjenom objekta i
eksploatacijom specifičnostima  te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim
za područje na kojem se nalazi građevina. Postojanost izvedenih radova  smatra se
nepromjenjivost boje , oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju .
Stabilnost izvedenih završnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehaničkim
utjecajima elemenata sklopova građevine. Sigurnost u izvođenju završnih radova odnosi
se na korisnike građevine , prolaze , promet , susjedne objekte i okolinu , te prolaznike ,
pri izvedbi i održavanju objekta , osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti život i
zdravlje ljudi. Pod preciznošću se podrazumjeva točnost u izvođenju završnih radova na
elementima građevine u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanje mora biti
definirano projektom , u skladu sa odgovarajućim  standardima za sve slučajeve kojima je
preciznost uvjet ispravna funkcionalnosti i elementi građevine. Elementi građevine koji se
uklapaju ili montiraju , osobito u sustavu prefabricirane gradnje , moraju se izvoditi prema
odgovarajućim tehničkim propisima koji su na snazi . ta odstupanja odražavaju se na
mjere spojnica , koje moraju biti takve da osiguravaju : - jednostavu i nesmetanu montažu
; - uklapaju se u modularni raster ; _ mogučnost propisanog brtvljenja i dilatiranja .
Tolerancije mjera za završne radove propisuju se posebnim tehničkim propisima za sve
radove koji ovim pravilnikom i posebnim tehničkim uvjetima nisu obuhvačeni. Pod
trajnošću  završnih radova  smatra se trajnost obrađenih – ugrađenih elemenata  koji su
navedeni na temelju posebnih tehničkih uvjeta za pojedine vrste završnih radova. Pri
izradi investicijsko-tehničke dokumentacije moraju se navesti elemeniti građevine čija
trajnost ovisi o određenim radovi  na obnovi te opisati postupak i navesti vremenski
interval u kojem treba raditi na održavanju ili zamjeni određenih elemenata građevine.
Pri primopredaji građevine investitor odnosno korisnik građevine mora se  pismeno
upozoriti koji se radovi moraju izvoditi u sklopu redovnog održavanja i mora mu se predati
uputa o održavanju , obnovi ili zamjeni određenih elemenata .
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Izvođenje završnih radova predstavlja i zadovoljavanje  estetskih i ambijetalnih uvjeta i u
eksterijeru i interijeru. Izvođenjem radova moraju se osigurati racionalna i ekonomična
rješenja i u pogledu cijene i izrade i u pogledu troškova održavanja – eksploatacije
građevine.
Izvođač radova je dužan pridržavati se „Zakona o gradnji „ NN 153/13 , te Pravilnika i
propisa donesenih na temelju ovog Zakona.



DIZAIN – ING d.o.o.Zagrebačka 18, 22320 Drniš, OIB: 44815211757Tel: 022/887-132, E-mail: dizain-ing@si.t-com.hr

NAZIV GRAĐEVINE: DOM KULTURE DRNIŠ
NAZIV PROJEKTA: DOVRŠENJE PROSTORA ZA KAZALIŠNO SCENSKU UMJETNOST
INVESTITOR: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , DRNIŠ
TD : 36/16

16

2.3  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete predviđa opće uvjete i postupke za izradu
predmetne građevine, kako bi se osigurala trajnost, funkcionalnost i pouzdanost tijekom
eksploatacije.

OPĆI UVJETI
Zbog osiguranja kvalitete ugrađenih materijala , mora se provesti kontrola materijala kao i
proizvoda tako i dokazana na pojedinim vrstama materijala. Proizvodna kontrola
ugrađenih materijala dokazuje se atestom dobivenim od proizvođača materijala ,
odnosno certifikatom . Za materijale koji se izrađuju na gradilištu vrši se ispitivanje na
temelju izrađenih probnih uzoraka. Ispitivanje vrše registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu
provodi nadzorni inženjer na način da kontrolira dobivena izvješča izvršenim ispitivanjem
materijala. Izvoditelj je dužan da izvrši odnosno provede sva ispitivanja ugrađenih
materijala a u skladu sa važečim pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog
inženjera  a na temelju ukazane potrebe mogu se vršiti i ispitivanja ostalih materijala za
koje se smatra da ne odgovaraju  zahtjevanoj kvaliteti.

Prije početka radova izvoditelj treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad te
pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju kod toga treba
posvetiti usuglašavanju građevinskih nacrta. Ako izvoditelj ustanovi neke razlike u
mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti
nadzornog inženjera i ovlaštenog projektanta, te zatražiti rješenje.

Tolerancija mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci
projektanta i nadzornog inženjera. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera
dužan je izvoditelj otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova kao što su
građevinski, obrtnički, montažerski, opremanja i ostali radovi.

Izvoditelj građevinskih radova dužan je obrtnicima, instalaterima dati posebne skele za
radove na visini većoj od 2 m. Kad za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba
osigurati konstrukciju od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja u
slučaju prokišnjavanja i smrzavanja, izvoditelj će izvršiti popravke o svom trošku.

Izvoditelj treba provoditi čišćenje gradilišta od blata i osigurati odvodnju oborinske vode,
a nakon završetka radova ukloniti sve ograde i barake te izvršiti poravnanja i čišćenje
terena.
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U skladu sa postojećim zakonskom propisima investitor može na osnovu izvedbenog
projekta, kad je isti revidiran i odobren od nadležnog organa, zaključiti ugovor o isporuci i
montaži opreme i materijala po uobičajenim uvjetima za pojedinu vrstu radova.

Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u
potpunosti i u skladu sa projektom. Način obračuna – naplate, te nepredviđene i
naknadne radove investitor i izvoditelj regulirat će ponudbenim uvjetima.

Prije početka radova izvoditelj je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, kontrolirati
kompletnost dokumentacije, te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune.
Također je dužan sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi. Eventualne izmjene materijala i
način izvođenja tijekom izgradnje mogu se izvršiti isključivo pismenim dogovorom
izvoditelja sa projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta,
izvoditelj preuzima na svoj rizik.

Ostala prava i obaveze investitora i izvođača regulirana su Zakonom o gradnji.
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2.4  NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) utvrđuju se uvjeti sanacije gradilišta tokom
gradnje i nakon završetka svih građevinskih aktivnosti na prostoru gradnje i oko njega.
Pošto se radi o izgrađenoj parceli , organizacijom gradilišta odredit će se prostor za
smještaj materijala. Višak iskopanog materijala nakon planiranja i nasipanja odvozi se na
gradsku deponiju.

Odvoz otpadnog materijala vrši se na gradsku deponiju. Prilaz gradilištu je preko
postojećih prometnica koje se moraju održavati tijekom izvedbe.

Nakon završetka svih radova i aktivnosti predmetne građevine treba cijeli prostor očistiti
od suvišnog materijala, otpadaka, odstraniti sve nepotrebno i dovesti cijeli prostor u
prvobitno stanje. Sve prilazne staze, putove dovesti u prijašnje stanje.
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2.5  OPIS TEHNIČKIH SVOJSTAVA BITNIH ZA GRAĐEVINU

Predmetna građevina projektirana je na način da je osigurana njena mehanička otpornost
i stabilnost, što je dokazano građevnim projektom.

Zaštita zdravlja i ljudi od povreda osiguranja je primjenom pravila zaštite na radu u skladu
s Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12) te važećih
propisa za zaštitu zdravlja i okoliša. U građevini ne postoje otvori otrovnih plinova niti
opasnih zračenja i drugih zagađivača zraka. Građevina je opskrbljena dovoljnim
količinama higijenski ispravne vode. Prije početka korištenja vodovodnih instalacija treba
izvršiti kloriranje cjevovoda i bakteriološko ispitivanje kvalitete vode.

Zagađivanje tla i vode onemogućeno je načinom sakupljanja otpadnih voda, što je
prikazano posebnim nacrtima u sklopu glavnog projekta.

Tehnička dokumentacija sadrži sva zakonom propisana rješenja za primjenu pravila zaštite
od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti  od požara (NN 92/10) i Zakonom i gradnji  (NN
153/13).

Sastav svih slojeva konstrukcije odabran je na način da se smanji gubitak topline zimi,
odnosno da se smanji zagrijavanje ljeti. Odabrani elementi konstrukcije (vidi pregled
slojeva konstrukcije) u svemu odgovaraju zahtjevima HRN - a U.J.5.600 i U.J. 5.510, dok
ukupni toplinski gubici (linijski i transmisijski), zbog tehničke strukture građevine, ne
prelaze dozvoljene vrijednosti . Prema zakonima i pravilnicima koji su vrijedili  u vrijeme
građenja objekta.

Difuzija vodene pare kroz konstrukciju omogućena je ispravnim rasporedom slojeva i
materijala u konstrukciji, tako da nema kondezanata prema uvjetima HRN - a U.J. 5.510.
Toplinska stabilnost vanjskih konstrukcija za ljetno razdoblje prema HRN U.J.5.5230.
zadovoljava korištenjem odgovarajućih materijala. Prema zakonima i pravilnicima koji su
vrijedili  u vrijeme građenja objekta.

Zaštita od podzemnih voda, kao i oborinskih voda, riješena je odgovarajućom
hidroizolacijom te odgovarajućim krovnim pokrovom, a u skladu s Pravilnikom o
tehničkim mjerama za završne radove u zgradarstvu. (Sl. list 49/70). Prema zakonima i
pravilnicima koji su vrijedili  u vrijeme građenja objekta.
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2.6  VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I ODRŽAVANJE

Građevina se smije koristiti samo na način sukladno njenoj namjeni. Vlasnik građevine
dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni
zahtjevi za građevinu, unaprjeđivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je
održavati tako da se ne naruše svojstva građevine.
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš,
prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik objekta
dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti, označiti objekt opasnim do
otklanjanja oštećenja.
Temeljem tehničkog pregleda i prijema građevine izdat će se Uporabna dozvola za
predmetnu građevinu i to ako su radovi izvedeni prema tehničkoj dokumentaciji na
osnovu koje je ishodovana građevinska dozvola.
Ugradnjom materijala i građevne opreme koja posjeduje izjave sukladnosti prema
programu kvalitete izgradit će se objekt čiji je vijek trajanja nosive konstrukcije sukladan
vijeku trajanja materijala koji su ugrađeni.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Prilikom izračuna vremena uporabnog vijeka građevine primijenjena je metoda s
korekcijskim koeficijentima (faktorska metoda), a na način kako je definirana normom
HRN ISO 15686.

Korekcijski koeficijenti:

 koeficijent A: kvaliteta elemenata koja obuhvaća kvalitetu samog projekta
elementa

 koeficijent B: razine projekta koji obuhvaća montažu elementa u zgradi
obzirom na postojanje nadprosječne zaštite

 koeficijent C: razina izvedbe koja se odnosi na umješnost pri izvedbi i
vjerojatnu razinu kontrole na gradilištu

 koeficijent D: unutrašnji okoliš označava ocjenu okoliša, izlaganje uzročnicima
degradacije i opasnost takvog izlaganja

 koeficijent E: vanjski okoliš
 koeficijent F: uvjeti uporabe
 koeficijent G: razina održavanja
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 ESCL: procijenjeni uporabni vijek
 RSCL: referentni uporabni vijek elementa (građevine).

Procjena uporabnog vijeka prema metodi korekcijskih koeficijenata određuje se prema
jednadžbi:

ESCL = RSCL x A x B x C x D x E x F x G
Za predmetnu građevinu primjenom gornje jednadžbe moguće je procijeniti uporabni
vijek građevine:

ESCL = 50 godina

Norme za planiranje uporabnog vijeka građevine:
HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka građevine 1.

dio: Opća načela
HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka građevine 2.

dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe
HRN ISO 15686-3:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka građevine 3.

dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Programom kontrole i osiguranje kakvoće predviđaju se opći uvjeti i postupci za izradu
predmetne građevine, kako bi se osigurala trajnost, funkcionalnost i pouzdanost tijekom
eksploatacije.

1.        INSTALACIJE

Najvažniji elementi koje je potrebno periodično redovito održavati je ispravno stanje svih
instalacija i instalacijskih postrojenja. Potrebno je vršiti godišnju kontrolu instalacijskih
sustava te prema potrebi otkloniti eventualnu mogućnost kvara:

1.1. Gromobransko uzemljenje – redovita kontrola spojeva i uzemljenja
1.2. Kanalizacija – redovita kontrola i čišćenje
1.3. Vodovodna instalacija – kontrola dotrajalosti sistema
1.4. Zaštita od požara – redovito održavanje svih elemenata protupožarne zaštite
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2. OSNOVNI GRAĐEVINSKI ELEMENTI

Projektom se predviđa kontrola kroz trogodišnji period:

2.1. Krovovi, hidroizolacijski sistemi, odvodnja oborinskih voda
2.2. Načelna kontrola konstruktivnog sistema
2.3. Svi komunikacijski elementi: stepeništa, rampe i sl. iz razloga sigurnosti kretanja

3. OTVORI I PROČELJA

3.1. Redovito održavanje vanjskih elemenata: prozori i vrata i sl. iz razloga toplinske i
zvučne zaštite građevine

3.2. Redovito održavanje pročelja građevine iz razloga mogućeg oštećenja i urušavanja
dijelova fasadne obloge

U cilju osiguranja projektiranog vijeka uporabe potrebno je provoditi mjere za osiguranje
uvjeta održavanja građevina. Održavanje zgrade mora biti  takovo da se tijekom trajanja
zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektinim
zadatkom te drugi zahtjevi koje zgrada zahtjeva.
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2.7. NACRTI
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2.8. TROŠKOVNIK
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OPĆI UVJETI  UZ TROŠKOVNIK RADOVA

Izvođač radova je dužan pridržavati se “Zakona o gradnji “ NN 153/13 , te Pravilnika i
Propisa donesenih na osnovu ovog Zakona.

Općenito
Sve radove izvoditi prema opisu pojedinih stavki troškovnika i uvodnih predopisa

pojedinih grupa radova . U slučaju nejasnog opisa , svaki započeti tekst stavke
podrazumjeva cjelokupnu izradu radova tj. nabavku materijala , sve transporte i prenose ,
vertikalne i horizontalne , izradu , demontažu , zaštitu , negovanje pojedinih elemenata po
izradi i nakon ugradnje , kao i ostalo , a sve u skladu s GN i pravilnicaima. Za sve što
eventualno nije obuhvaćeno tim propisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati se
propisa danih u ˝Općim tehničkim uvjetima za građevinske radove ,  postojećih propisa i
Hrvatskih normi. Za sve vrste betonskih radova potrebno je pridržavati se Pravilnika o
tehničkim normativima za beton i armirani beton i odgovarajućih odredbi
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja
vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne
dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta,
dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere
sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje
prolaznika  te  zaposlenih  radnika  i  osoblja.
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih
kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena
prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača koji je dužan
odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.

Prije davanja ponude za izvedbu radova izvođač je dužan proučiti projektnu
dokumentaciju te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati građevinu,
prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se radovi izvoditi,  proučiti
mogućnosti naših i stranih proizvođača projektirane opreme  te ponuditi opremu tražene
kvalitete uz imenovanje dobavljača i predočenje svih tehničkih podataka za ponuđenu
opremu.
Jediničnom cijenom potrebo je obuhvatiti sve elemente kako slijedi:

- Izvođač radova dužan je prije davanja ponude obići građevinu tj. prdmetni dio ,
kako bi zadobio cijelovidi uvid , usporedbom sa stavkama troškovnika.

- Sve takve sporne ili nejsne radove , odnosno sugestije izvođača usuglasiti s
projektantom i nadzornim inženjerom , te postupiti po upisu u građevinski dnevnik
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- Sve potrebne mjere provjeriti na građevini
- Provjeru točnosti količina vršiti bez posebne nadoknade , uz ovjeru nadzornog

inženjera

Materijali
Pojam „materijali“ podrazumjeva nabavnu cijenu osnovnog i pomočnog materijala koji su
nužni u dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje . Cijena mora sadržavati trošak
transporta bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva , udaljenost , način utovara-istovara ,
skladištenja i dopreme do mjesta ugradnje. Cijena materijala uključuje troškove čuvanja ,
zaštite i skladištenja do ugradbe.

Rad
Cijena izrade mora sadržavati normativni utrošak vremena svih sudionika u radom
procesu .

Izmjera
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije preciziran način obračuna , isti se obračunava u
svemu prema važećim GN. Kod paušalnih obračuna izvođač mora sam procijeniti
vrijednost pojedinih radnji bez mogućnosti naknadnih troškova.

Faktori
Na jediničnu cijenu izvođač radova ima uračunati faktor prema postojećim instrumentima
, a temeljem zakona koji regulira tu tematiku. Faktor mora obuhvaćati i troškove koji
potom čine jediničnu cijenu i ne mogu se naplačivati kao naknadi rad :

- Cijelokupna režija gradilišta , uključivo dizalice , transportere , potrebna
mehanizacija i strojevi potreni za izvođenje radova

- Najamne troškove za posuđenu mehanizaciju i opremu koju izvođač ne posjeduje ,
a nužna je za izvođenje radova

- Za potreban ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u labaratoriju te dobivanje
potrebnih atesta

- Pribavljanje  potrebnih certifikata ili atesta za ugrađene proizvode ili materijale
- Propisno uskladištenje materijala i alata
- Osiguranje gradilišta
- Ishođenje potrebnih dozvola i prijava gradilišta
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Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za
eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izvedene
radove , te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda
građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim
količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim
stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova.
Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U
protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale
posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora
unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz
suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti  između  projektnog rješenja i stanja na
gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno  o  tome obavijestiti investitora i  projektanta  i
zatražiti  potrebna  objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i
svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog
inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz
tog proizlaze snosi izvođač.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg
dijela ili priloga ovog projekta.
U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu
dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno
prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim
razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi
vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu
cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne
zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost
bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu
cijenu m3 iskopa.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da
prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu  plan organizacije
gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim
uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
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Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se
nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni
inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u
građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru  potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije
gradilišta i ne obračunavaju se posebno.
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